Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Pratica n. 110 del 05/09/2023

AREA OPERE PUBBLICHE - PNRR
DETERMINAZIONE N. 1037 Del 05/09/2023

OGGETTO: PNRR (M1C3I1.3) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Finanziato con fondi Next Generation EU PNRR - CUP B73G22000000006 - CIG 95591750C3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "HOPE APPALTI SRL CON SEDE LEGALE IN MELFI (PZ)" E IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE

CIG: 95591750C3 CUP: B73G22000000006

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 **"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"**, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 07.08.2023 avente per oggetto "Uffici e servizi comunali - Riorganizzazione servizi - Aggiornamento e approvazione Organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2023 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2023/2025 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2023 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) - Approvazione parte finanziaria";

PREMESSO:

CHE con deliberazione G.C. n. 47 del 08/03/2022:

- fu approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di "Interventi di efficientamento energetico del Teatro dei Concordi ad Acquaviva di Montepulciano – CUP B73G22000000006", redatto dall'Ing. Samuele Culicchi con studio in Chiusi (SI), comportante una spesa complessiva di € 285.000,00 di cui € 201.941,85 per lavori a base d'asta e € 83.058,15 per Somme a disposizione dell'Amm.ne;
- fu deciso di candidare il suddetto progetto a finanziamento partecipando all'Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 22/12/2021 "*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*";
- fu dato atto che, a fronte dell'esito favorevole della richiesta di finanziamento, si sarebbe proceduto, con successivi atti, alla definizione della copertura finanziaria dell'intervento, alla previsione di spesa nel Bilancio 2022 e ad inserire l'intervento nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024 – Elenco annuale 2022 (annualità 2022);

CHE con Decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 452 del 07/06/2022 (prot. 30545 del 03/08/2022) fu approvata la graduatoria dei finanziamenti ammessi a valere sul suddetto bando dalla quale risulta assegnato a questo Ente un finanziamento pari a € 228.000,00 (cfr. All. 2 pos. N. 114);

CHE l'intervento è previsto nel "Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024" – annualità 2022 (aggiornamento approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 28/07/2022);

CHE trattandosi di un intervento Finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU, dovrà essere rispettata ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- *gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;*
- *l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;*
- *l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;*
- *gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;*
- *l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;*

CHE i lavori dovranno avvenire nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);

CHE con Determinazione Area Manutenzione Patrimonio Lavori Pubblici n. 918 del 08/08/2022 è stato assunto l'impegno di spesa (di € 285.000,00) per il finanziamento dell'intervento ed accertato il contributo concesso, come sotto indicato:

- € 228.000,00 – Cap. 502210 – Imp. 2022/2664 (finanziato con fondi UE a valere sul PNRR - Decreto MiC n. 452 del 07/06/2022) – Cap. Entrata 4020013 – Acc. 2022/1919;
- € 57.000,00 - Cap. 502209 – Imp. 2022/2665 (finanziato con avanzo);

CHE con nota pervenuta al prot. n. 41517 del 28/10/2022 la "Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo" ha trasmesso l'Autorizzazione (Prot. n. 27999 del 28/10/2022) all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004;

CHE con Determinazione "Area Opere Pubbliche – PNRR" n. 1305 del 04/11/2022 è stato preso atto della verifica della documentazione progettuale, effettuata dal RUP ai sensi dell'art.

26 del D.Lgs. n. 50/16, ed approvato il conseguente verbale di validazione redatto in data 04/11/2022;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2022 :

- fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di riqualificazione energetica del Teatro Concordi ad Acquaviva di Montepulciano – CUP : B73G22000000006” (cofinanziati con fondi “PNRR: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 -Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”), redatto dall’Ing. Samuele Culicchi con studio in con studio in Chiusi (SI), in virtù dell’incarico conferito con Determinazione Area Manutenzione Patrimonio Lavori Pubblici n. 930 del 09/08/2022), comportante una spesa complessiva di **€ 285.000,00** di cui € 204.921,56 per lavori (€ 178.843,96 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 26.077,60 per oneri di sicurezza) oltre a € 80.078,44 per Somme a disposizione dell’Amm.ne, come da seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	PROGETTO
A) LAVORI a base d’asta :	
▪ Lavori a misura, a corpo, in economia	178.843,96 €
▪ Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	26.077,60 €
Sommano per LAVORI	204.921,56 €
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne per:	
▪ Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	12.578,85 €
▪ Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa	
▪ Allacciamenti ai pubblici servizi	
▪ Imprevisti e arrotondamento	
▪ Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
▪ Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice	
▪ Spese tecniche di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità dei lavori (IVA e oneri esclusi)	30.764,87 €
▪ Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16 e succ. modif. e integr.)	2.124,63 €
▪ Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento (assistenza per il monitoraggio e	

rendicontazione del contributo) IVA 22% esclusa	4.000,00 €
▪ Spese per la CUC per espletamento gara	1.024,61 €
▪ Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
▪ Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Contributo ANAC)	225,00 €
▪ Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
▪ IVA 22% e oneri previdenziali su spese tecniche	7.988,32 €
▪ IVA 22% su spese per accertamenti, verifiche e collaudi	
▪ IVA 10% sui lavori	20.492,16 €
▪ IVA 22% su spese per attività di supporto al RUP	880,00 €
Sommano per Somme a disp. dell'Amm.ne	80.078,44 €
TOTALE	**285.000,00 €**

- fu preso atto che l'intervento comporta una spesa complessiva di € 285.000,00 così prevista e finanziata:
  - € 228.000,00 – Cap. 502210 – Imp. 2022/2664 (finanziato con fondi UE a valere sul PNRR Decreto MiC n. 452 del 07/06/2022) – Cap. Entrata 4020013 – Acc. 2022/1919;
  - € 57.000,00 - Cap. 502209 – Imp. 2022/2665 (finanziato con avanzo);
- fu conferito mandato al Responsabile del Procedimento (Ing. Roberto Rosati Responsabile Area Opere Pubbliche - PNRR) dell'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori;

CHE con Determinazione "Area Opere Pubbliche – PNRR" n. 1544 del 09/12/2022:

- fu avviato il procedimento per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto;
- fu stabilito di richiedere alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese l'attivazione della procedura di scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto (come da delib. G.C. n. 284 del 19/10/15) dando atto che le attività che la CUC avrebbe dovuto svolgere sono quelle previste nelle "Note esplicative Stazione Unica Appaltante" (approvate con delib. Giunta Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 2 del 14/01/15 successivamente modificate e integrate con delibera Giunta Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 16 del 24/03/16);
- fu dato atto che il Responsabile del Servizio (CUC) è il Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
- fu stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i e di aggiudicare i lavori con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.

n. 50/16 e s.m.i.;

CHE con pec prot. n. 46835 del 12/12/2022 è stato richiesto alla CUC di attivarsi ai fini dell'espletamento delle procedure di gara;

VISTA la Determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 98 del 13/02/2023 di approvazione della proposta di aggiudicazione e relativa aggiudicazione in favore della ditta Re.Cas. srls;

VISTA la Determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 353 del 28/04/2023 di revoca dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e relativa aggiudicazione, in favore della ditta Re.Cas. srls, in quanto in sede di verifiche è stata riscontrata una irregolarità in materia contributiva e previdenziale ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

VISTA la Determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 492 del 21/06/2023 con la quale:

- veniva preso atto delle risultanze del seggio di gara svoltosi in data 10/05/2023 e approvato il relativo verbale n. 1, conservato in atti dalla Centrale Unica di Committenza;
- veniva approvata la proposta di aggiudicazione e venivano aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D. Lgs. 50/2016, i lavori per Interventi di riqualificazione energetica del Teatro Concordi ad Acquaviva di Montepulciano" - Finanziato con fondi Next Generation EU PNRR – Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 -Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei"- (CUP B73G22000000006) - CIG 95591750C3, all'operatore economico "Hope Appalti srl con sede legale in Melfi (PZ), Via dell'Artigianato 35, C.F/ PI 02087490765", che ha presentato un ribasso del 23,192 % corrispondente ad un importo offerto, al netto dell'IVA, di € 137.366,468 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 26.077,600 per un totale di € 163.444,068 oltre IVA;
- veniva dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e la verifica dei requisiti di ordine speciale, previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e dalla documentazione di gara, sarebbe stata eseguita dalla Centrale Unica di Committenza;
- veniva dato atto che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito di successivo provvedimento di cui all'art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016, di competenza del Comune di Montepulciano, che sarà trasmesso alla Centrale Unica di Committenza;

PRESO ATTO che la suddetta Determinazione del Responsabile di Area dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 492 del 21/06/2023 è stata pubblicata sul profilo del committente della CUC nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTA la comunicazione del 16/08/2023 (agli atti d'ufficio) registrata al prot. n. 29881 del 16/08/2023, con la quale la CUC :

- comunicava di aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente (conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza) della ditta aggiudicataria "Hope Appalti srl";

- faceva presente di aver provveduto ad inoltrare la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 87 e ss del D. Lgs. 159/2011, e di non aver avuto riscontro alla suddetta richiesta nei 30 giorni previsti dall'art. 88 D.Lgs 159/2011 e di poter procedere secondo quanto disposto dalla norma richiamata;
- precisava che, a conclusione del procedimento di gara, il provvedimento con il quale si rende efficace l'aggiudicazione, dovrà essere trasmesso dal Comune di Montepulciano alla Centrale Unica di Committenza;
- segnalava che il Comune di Montepulciano dovrà, infine, provvedere ad inviare le comunicazioni di propria competenza previste dall'art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO :

ATTESO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte del concorrente aggiudicatario;

VISTO l'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 a norma del quale *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";*

VISTO il D.U.R.C. on line N. Prot. INAIL_ 39123951 richiesto il 16/06/2023 (scadenza validità 14/10/2023) dal quale risulta regolare la posizione della ditta appaltatrice "HOPE APPALTI S.R.L.";

RITENUTO pertanto di poter dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione, viene così a modificarsi:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA (POST AGGIUDICAZIONE)	
A) LAVORI a base d'asta :	
▪ Lavori a misura, a corpo, in economia	137.366,47 €
▪ Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	26.077,60 €
Sommano per LAVORI	163.444,07 €
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
▪ Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	12.578,85 €
▪ Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa	
▪ Allacciamenti ai pubblici servizi	
▪ Imprevisti e arrotondamento	11.927,68 €
▪ Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
▪ Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	
▪ Spese tecniche di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,	20.764,63 €

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità dei lavori (IVA e oneri esclusi)	
▪ Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16 e succ. modif. e integr.)	2.885,30 €
▪ Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento (assistenza per il monitoraggio e rendicontazione del contributo) IVA 22% esclusa	4.000,00 €
▪ Spese per la CUC per espletamento gara	1.024,61 €
▪ Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
▪ Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Contributo ANAC)	225,00 €
▪ Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
▪ IVA 22% e oneri previdenziali su spese tecniche	5.300,22 €
▪ IVA 22% su spese per accertamenti, verifiche e collaudi	
▪ IVA 10% sui lavori	16.344,41 €
▪ IVA 22% su spese per attività di supporto al RUP	880,00 €
▪ Ribasso d'asta e relativa IVA	45.625,24 €
Sommano per Somme a disp. dell'Amm.ne	121.555,94 €
TOTALE	**285.000,00 €**

PRESO ATTO della dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lsg. n. 165/2001 resa dal Responsabile di Area in data 21/02/2023 (agli atti d'ufficio);

PRESO ATTO che il RUP ha dichiarato (come da dichiarazione prot. n. 32263 del 05/09/2023 agli atti d'ufficio) :

- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D.Lgs. 50/2016;
- di obbligarsi, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti,

dichiarati in sede di gara, effettuata dalla Centrale Unica di Committenza, e quindi aggiudicare definitivamente i lavori "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Finanziato con fondi Next Generation EU PNRR – Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 -Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" - CUP B73G22000000006 - CIG 95591750C3", all'operatore economico "Hope Appalti srl con sede legale in Melfi (PZ), Via dell'Artigianato 35, C.F/ PI 02087490765", che ha presentato un ribasso del 23,19 % corrispondente ad un importo offerto al netto dell'IVA di € 137.366,47 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 26.077,60 per un totale di € 163.444,07 oltre IVA 10% (€ 16.344,41) e cosi per complessivi € 179.788,48;

3. di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto rimodulato a seguito della presente aggiudicazione:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA (POST AGGIUDICAZIONE)	
A) LAVORI a base d'asta :	
▪ Lavori a misura, a corpo, in economia	137.366,47 €
▪ Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	26.077,60 €
Sommano per LAVORI	163.444,07 €
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
▪ Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	12.578,85 €
▪ Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa	
▪ Allacciamenti ai pubblici servizi	
▪ Imprevisti e arrotondamento	11.927,68 €
▪ Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
▪ Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	
▪ Spese tecniche di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità dei lavori (IVA e oneri esclusi)	20.764,63 €
▪ Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16 e succ. modif. e integr.)	2.885,30 €
▪ Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento (assistenza per il monitoraggio e rendicontazione del contributo) IVA 22% esclusa	4.000,00 €
▪ Spese per la CUC per espletamento gara	1.024,61 €
▪ Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
▪ Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	

(Contributo ANAC)	225,00 €
▪ Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
▪ IVA 22% e oneri previdenziali su spese tecniche	5.300,22 €
▪ IVA 22% su spese per accertamenti, verifiche e collaudi	
▪ IVA 10% sui lavori	16.344,41 €
▪ IVA 22% su spese per attività di supporto al RUP	880,00 €
▪ Ribasso d'asta e relativa IVA	45.625,24 €
Sommano per Somme a disp. dell'Amm.ne	121.555,94 €
TOTALE	**285.000,00 €**

4. di sub-impegnare la spesa di **€ 179.788,48** in favore della sopracitata ditta, imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	**IMPEGNO**	**Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
			2023 Euro	**2024 Euro**	**2025 Euro**	**Esercizi succ. Euro**
502210 (Cap. Entrata 4020213 finanziato con fondi PNRR)	2023/452	2.02.01.09.018	179.788,48			

5. di dare atto che l'avviso dell'esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e conformemente all'allegato XIV Parte I lettera D del medesimo decreto;
6. di provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dai non aggiudicatari della gara in oggetto (ai sensi dell'art. 93 comma 9 D.Lgs. 50/16);
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme e con le modalità previste dall''art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/16;
8. di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto d'appalto dei lavori;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell'Area Finanziaria, alla Centrale Unica di Committenza ed alla ditta aggiudicataria per quanto di rispettiva competenza;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Roberto Rosati (Responsabile dell'Area Opere Pubbliche – PNRR);
11. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente oltreché, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/16, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" – "*Bandi di gara e contratti*" – "*Profilo del Committente*" del sito internet del Comune.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.018	05.02	502210	2023

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 452	€ 0,00	Subimpegno	N. 1	€ 179.788,48

Descrizione Creditore

Hope Appalti srl
Codice Fiscale: **02087490765** - P.Iva: **02087490765**

Descrizione Impegni Assunti

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA del TEATRO CONCORDI ad Acquaviva di Montepulciano

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSATI ROBERTO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Rif. Atto: n.1037 del 05/09/2023
Oggetto: PNRR (M1C3I1.3) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Finanziato con fondi Next Generation EU PNRR - CUP B73G22000000006 - CIG 95591750C3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "HOPE APPALTI SRL CON SEDE LEGALE IN MELFI (PZ)" E IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime visto Favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.018	05.02	502210	2023

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 452	€ 0,00	Subimpegno	N. 1	€ 179.788,48

Descrizione Creditore

Hope Appalti srl
Codice Fiscale: **02087490765** - P.Iva: **02087490765**

Descrizione Impegni Assunti

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA del TEATRO CONCORDI ad Acquaviva di Montepulciano

NOTE:

Montepulciano, lì 05/09/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
GAMBINI SIMONETTA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli ar chivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005